

Договор подряда № 14-2024(223ФЗ)

г. Горно-Алтайск

«10» нояб 2024г.

Муниципальное унитарное предприятие «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коренова Анатолия Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Карат», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Егораева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и на основании результатов размещения заказа путем открытого аукциона № 14-2024(223ФЗ) (протокол № 3074847 от 07.05.2024г.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Реконструкцию ВЛ 10 кВ Л1-6 в Горно-Алтайске, (далее - Работа) для нужд МУП «Горэлектросети» и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.3. Место выполнения работ: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск.

2. Цена договора, порядок расчетов

2.1 Стоимость работ остается неизменной на весь период выполнения работ и составляет 9 459 400 (Девять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС-20%, -1 576 566,67 (Один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

2.2 Стоимость работ может быть уменьшена на основании фактически выполненных и принятых объемов работ и оформлена дополнительным соглашением.

2.3. Все неучтенные объемы работ и затраты, в том числе связанные с изменением и/или дополнением проектных решений, потребность в которых при исполнении договора обнаружена в ходе выполнения работ, подрядчик покрывает за счет средств резерва на непредвиденные работы и затраты, которые подрядчик должен выполнить в ходе производства работ при исполнении договора.

В расчетах за выполненные работы при исполнении договора резерв средств на непредвиденные работы, указанный в сводном сметном расчете стоимости капитального ремонта расходуется на дополнительные виды работ, с расшифровкой дополнительных объемов работ.

Перед включением дополнительных видов (объемов) работ в акты о приемке выполненных работ при исполнении договора Заказчик совместно с Подрядчиком составляет и утверждает дополнительную смету, в которой отражаются дополнительные объемы и стоимость работ, изменения по ранее разработанной смете.

Сумма превышения дополнительных объемов работ в ходе исполнения договора должна быть не более суммы непредвиденных расходов, включенных в цену договора.

В случае, если при исполнении договора необходимость в выполнении дополнительного объема работ не возникла или возникла не в полном объеме, сумма (остаток) затрат на непредвиденные работы и затраты Подрядчику не передается и стороны договора заключают дополнительное соглашение об уменьшении цены договора на сумму неиспользованных остатков средств, предусмотренных на непредвиденные работы и затраты при исполнении договора.

2.4. Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком после окончания и сдачи работ Заказчику и подписания акта приёмки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком форма КС-2, справку о стоимости выполненных работ формы

КС-3, счета или счет фактуры в течении 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

2.5. По соглашению сторон возможна частичная оплата за фактически выполненные Подрядчиком, и принятые Заказчиком, объемы работ до их конечного завершения.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, в следующие сроки:

- начало работ: на следующий день после подписания договора;
- окончание работ: не позднее 20 июня 2024 г. Срок окончания исполнения договора 30 июня 2024 г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Права и обязанности Подрядчика:

4.1.1. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и осуществить комплексное его испытание с участием Заказчика. При положительных результатах испытаний оборудования Заказчик и Подрядчик подписывают Акт о проведении испытаний инженерной системы (оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в Рабочей документации, и условиям Договора.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать законченный строительством Объект в установленном порядке. Выполнить все работы в полном соответствии с утвержденным рабочим проектом и требованиями Строительных Норм и Правил (СНиП).

4.2.2. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными или привлеченными силами.

4.2.3. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с ПОС. Выполнить подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с условиями на присоединение и Рабочей документацией.

4.2.4. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности и охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), соблюдать противопожарный режим согласно действующим нормам и правилам пожарной безопасности, а также установить временное освещение.

4.2.5. Обеспечить строительство необходимыми материально-техническими ресурсами.

4.2.6. Все поставляемые Подрядчиком для строительства материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

4.2.7. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.2.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.2.9. Вывезти в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Акта приемки Объекта, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.

4.2.10. Известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению

последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.2.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленной Заказчиком Рабочей документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.2.12. Обеспечить:

- производство работ в сроки;
- производство работ в полном соответствии с Рабочей документацией и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с Рабочей документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

4.2.13. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.2.14. Нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания Акта на ввод Объекта в эксплуатацию.

4.2.15. Осуществлять охрану строительной площадки и Объекта строительства.

4.2.15.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.

4.2.15.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

4.2.15.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке Заказчику, Подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

4.2.16. К моменту приемки Объекта представить Заказчику исполнительные чертежи наружных коммуникаций, согласованные с соответствующими специализированными организациями, акты скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, в том числе акты приема-передачи по форме ОС-1 по проложенным наружным инженерным сетям и сооружениям, оформленные в установленном порядке, и акты рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию ЦТП (ИТП).

4.2.17. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Договора материалов и оборудования до полного завершения работ согласно Договора.

4.2.18. Представить Заказчику, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы (другие правоустанавливающие документы) на право заниматься строительной деятельностью (осуществлять работы по настоящему Договору), приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство, его подписку по установленной форме и другие необходимые документы.

4.2.19. Оформить ордер на производство работ и нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

4.2.20. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ.

4.2.21. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика при производстве работ по настоящему Договору, возместить стоимость причиненного ущерба в полном объеме.

4.2.22. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от Рабочей документации и условий настоящего Договора.

4.2.23. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. Обеспечить Заказчика необходимыми офисными помещениями с достаточной площадью для размещения его персонала на территории строительной площадки и офисным оборудованием, включая телефонную связь, для осуществления контроля.

4.2.24. Постоянно учет выполненных работ, журнал производства работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

4.2.25. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.

4.2.26. Самостоятельно получать разрешения на проведение земляных работ, согласование, проведение работ вблизи дорог.

4.2.27. Осуществлять фотофиксацию хода выполнения работ (начало выполнения, ход выполнения и итог каждого участка выполнения работ).

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

4.3.3. Передать подрядчику проектно-сметную документацию.

4.3.4. Обеспечить технический надзор за работами в течение всего периода их выполнения.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по устранению выявленных дефектов в период гарантийного срока, за свой счет.

5.2. Гарантийный срок начинается со дня утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию и определяется сроком на 3 года.

5.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Заказчика и Подрядчика, по правилам раздела 4 настоящего Договора, который является основанием для выдачи со стороны Заказчика предписания на устранение дефектов.

5.4. В случае нарушения сроков устранения недостатков, указанных в первоначальном предписании, Заказчик вправе взыскать штрафную неустойку, начисленную с момента выдачи первоначального предписания.

5.5. Ущерб, причиненный третьему в ходе выполнения работ, а также в течение

гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ по настоящему Договору, компенсируется Подрядчиком.

5. Порядок приемки работ

6.1. Подрядчик и Заказчик назначают ответственных уполномоченных представителей, обладающих правом подписи, в соответствии с доверенностью либо иным подтверждающим их полномочия документом, заверенным надлежащим образом, по сдаче-приемке работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Приемка работ осуществляется приемочной комиссией в течение 20 дней с момента уведомления о выполнении работ. Выполненные работы по настоящему Договору, оформляются (актом по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3) и подписываются представителями Подрядчика и Заказчика. В случае наличия не выполненных либо некачественно выполненных работ, дополнительно составляется Акт.

6.3. Работы считаются принятыми, после передачи Подрядчиком Заказчику отчета по итогам профилактических измерений, испытаний электрооборудования, всей исполнительной документации по сдаче-приемке электромонтажных работ и подписания акта приемки-сдачи ответственными уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.4. Работы, выполненные с наличием дефектов и несоответствующие требованиям нормативно-технических документов подлежат повторной приемке и оплате, после устранения дефектов и уплаты штрафной неустойки.

6.5. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

6.6. По окончании работ или этапа выполнения работ подрядчиком предоставляются фотоотчет хода выполнения работ. Не предоставление фотоотчета является основанием для неприятия работ.

7. Ответственность. Риски

7.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

7.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

7.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.5. За нарушение сроков выполнения работы, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости выполненных работ.

7.6. За нарушение срока оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки.

7.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действия непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или физическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия.

9. Односторонний отказ от исполнения договора

9.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок не устранены отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы либо являются существенными и неустранимыми.

9.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора, а также возместив убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

9.4. В случае расторжения Заказчиком настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктами 9.1, 9.2 настоящего договора, Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Претензии, направленные сторонами должны рассматриваться в течение 20 дней. В случае если на претензию не поступил ответ, то сторона её получившая считается согласившейся с её содержанием.

10.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Алтай.

11. Обеспечение исполнения договора

11.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 30 % (Тридцать процентов) начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 2 837 820 руб.

11.2. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Юридический адрес: 649002 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Связистов д.1
ИНН 0400000157, КПП 041101001, ОГРН 1020400747597

Банк АКБ «Ноосфера» (АО) г. Горно-Алтайск, Р/с. 40702810200000000655
К/с 30101810100000000718, БИК 048405718

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком.

11.3. Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств,

предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.

11.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

11.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

11.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям документации о конкурентной закупке обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в п.11.4 Договора, признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

11.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству выполненных работ.

11.8. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

11.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в документации о закупке.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

11.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.

11. Заключительные положения

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12.3 Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

12.4 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

12.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

12.6 Приложением к договору являются: Техническое задание, сметные расчеты.

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон

«Заказчик»:

МУП «Горэлектросети»

649002 г. Горно-Алтайск ул. Связистов 1

ИНН 0400000157; КПП 041101001

ОГРН 1020400747597

АКБ «Ноосфера» АО г. Горно-Алтайск

Р/С 40702810200000000655

К/с 30101810100000000718

БИК 048405718

тел./факс (388-22) 6-22-93, 4-84-07

e-mail: g-ages@yandex.ru, www.g-ages.ru.

ОКТМО 84701000001

ОКОПФ 42

ОКФС 14

ОКПО 03247592

«Подрядчик»:

Общество с ограниченной ответственностью

«Строительно-монтажная компания

«Карат», 659354, Алтайский край,

Бийский район, поселок Боровой, ул. 40 лет

победы, д.16 А, Потовый адрес: 659318,

Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская, д. 4,

ИНН: 2227002221 КПП: 223401001

ОКАТО: 01204859002

ОГРН 1022200559480, ОКПО 43688411

Телефон: 8(3854)32-52-89

E-mail: ууу09@yandex.ru

Банковские реквизиты

Ф-л Азиатско-Тихоокеанский Банк АО

г. Улан-Удэ,

р/сч. 40702810234840000259,

к/сч. 30101810700000000744,

БИК 048142744

Директор _____ А. А. Коренов

Директор _____ В.Н. Егораев

Согласованно:

Юрисконсульт МУП «Горэлектросети»

_____ К. М. Нохрин

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"


Номер договора: 2024.92475

Исполнитель:

Дата подписания: 14.05.2024 11:33 (МСК)
Организация: ООО "СМК "КАРАТ"
ФИО: ЕГОРАЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Должность: ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП
действителен с: 02.03.2023 09:43 (МСК)
действителен до: 02.06.2024 09:53 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП: 01E7B17100B9AF82A04C9310DE68E57B1A

Заказчик:

Дата подписания: 20.05.2024 04:39 (МСК)
Организация: МУП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ"
ФИО: КОРЕНОВ АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ
Должность: ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП
действителен с: 08.11.2023 11:26 (МСК)
действителен до: 31.01.2025 11:26 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП: 00E121158B5CD884872589ECBD1F159D01



АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

д.47, стр.2, ул. Большая Полянка
г. Москва, 119180, Россия

Тел: 8 800 050 07 07
8 495 727 37 37

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ,
предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора,
заключаемого при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ,
услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства

Дата выдачи «13» мая 2024

Номер независимой гарантии 944707-БГ/24

Информация о гаранте, принципале, бенефициаре

Полное наименование Гаранта	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	ИНН	7709138570
Идентификационный код Гаранта	04R10445251761	КПП	770601001
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты Гаранта	119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2, тел. (495) 727- 97-97, e-mail: metib@metib.ru	БИК	044525176
		по ОКТМО	45384000
Полное наименование Принципала	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "КАРАТ" 659354, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Р-Н БИЙСКИЙ, П. БОРОВОЙ, УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 16А, тел. +7(925)3430903, e-mail: kbatenom@gmail.com	ИНН	2227002221
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты Принципала		КПП	223401001
		по ОКТМО	01604459106
Полное наименование Бенефициара	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"	ИНН	0400000157
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты Бенефициара	649002, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, Г. ГОРНО- АЛТАЙСК, УЛ. СВЯЗИСТОВ, Д.1, тел. +7(738)8226230, e-mail: Dolgova63@mail.ru	КПП	041101001
		по ОКТМО	84701000001

Информация о закупке, для обеспечения договора, заключаемого
при осуществлении которой, предоставляется независимая гарантия

Номер извещения об осуществлении конкурентной
закупки

32413557743

Предмет договора

Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1-6 в г. Горно-
Алтайске

Условия независимой гарантии

Сумма независимой гарантии, подлежащая уплате
гарантом Бенефициару (далее — сумма независимой
Гарантии)

2 837 820,00 (два миллиона восемьсот тридцать
семь тысяч восемьсот двадцать рублей 00
копеек)

Наименование валюты

Российский рубль

по ОКЗ 643

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №2024.92475
Страница 1 из 2

Срок вступления независимой
Гарантии в силу

13.05.2024

Срок действия независимой
Гарантии

по 31.07.2024 года включительно

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным (заключаемым) с Бенефициаром, включающих в том числе обязательства Принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана Гарантом.
3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее — требование) в размере цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему исполненных Принципалом обязательств, предусмотренных договором, в отношении которых Бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.
4. Бенефициар вправе направить Гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если Бенефициар направляет требование Гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: 119180, г. Москва, Большая Полянка, дом 47, стр. 2.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если Бенефициар направляет требование Гаранту в форме электронного документа) refund@metib.ru.
7. В случае направления требования Бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить Гаранту:
 - а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;
 - б) документ, содержащий указание на нарушения Принципалом обязательств, предусмотренных договором;
 - в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени Бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).
8. В случае направления требования Бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные Бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени Бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Бенефициара.
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить Бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Гарантом требования Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед Бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, указанный Бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено Бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения Гарантом требования включительно) уплатить Бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии Бенефициару, несет Гарант.
14. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительства), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает Гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.
15. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
16. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу Бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия Гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом Гаранта.
17. Дополнительные условия:
 - 17.1. Ответственность Гаранта за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей независимой гарантии ограничивается суммой неустойки (пени), установленной настоящей независимой гарантией.
 - 17.2. По заявлению Принципала настоящая независимая гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Изменения настоящей независимой гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения предельной суммы независимой гарантии, согласия Бенефициара не требуют.
 - 17.3. Бенефициар имеет право на беспорочное списание денежных средств со счета Гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования Бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если Гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

Уполномоченное лицо
гаранта

Главный специалист Группы
сопровождения гарантийного бизнеса
Управления гарантийного бизнеса
Департамента по работе с клиентами
(должность)

Николаева Юлия Вячеславовна
(расшифровка подписи)

«13» мая 2024

Лист №	1
Всего листов	1

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №2024.92475
Страница 2 из 2

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"

Номер договора: 2024.92475

Исполнитель:

Дата подписания: 14.05.2024 11:33 (МСК)
Организация: ООО "СМК "КАРАТ"
ФИО: ЕГОРАЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Должность: ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП
действителен с: 02.03.2023 09:43 (МСК)
действителен до: 02.06.2024 09:53 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП: 01E7B17100B9AF82A04C9310DE68E57B1A

Заказчик:

Дата подписания: 20.05.2024 04:39 (МСК)
Организация: МУП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ"
ФИО: КОРЕНОВ АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ
Должность: ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП
действителен с: 08.11.2023 11:26 (МСК)
действителен до: 31.01.2025 11:26 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП: 00E121158B5CD884872589ECBD1F159D01

Дополнительное соглашение № 1

г. Горно-Алтайск

«19» июня 2024 года

Муниципальное унитарное предприятие «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коренова Анатолия Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Карат», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Егораева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 14-2024(223ФЗ) от 20.05.2024 г. о нижеследующем:

1. Стороны договорились изложить пункт 3.2 в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить работы п.1.1 настоящего Договора, в следующие сроки:

- начало работ: на следующий день после подписания договора;
- окончание работ: не позднее 30.07.2024г.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

3 Во всем остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

«Заказчик»:

МУП «Горэлектросети»

649002 г. Горно-Алтайск ул. Связистов 1

ИНН 0400000157; КПП 041101001

ОГРН 1020400747597

АКБ «Ноосфера» АО г. Горно-Алтайск

Р/С 40702810200000000655

К/с 30101810100000000718

БИК 048405718

тел./факс (388-22) 6-22-93, 4-84-07

e-mail: g-ages@yandex.ru, www.g-ages.ru.

ОКТМО 84701000001

ОКОПФ 42

ОКФС 14

ОКПО 03247592

«Подрядчик»:

Общество с ограниченной

ответственностью «Строительно-

монтажная компания «Карат»,

659354, Алтайский край, Бийский район,

поселок Боровой, ул. 40 лет победы, д.16 А,

Почтовый адрес: 659318, Алтайский край, г.

Бийск, ул. Яминская, д. 4,

ИНН: 2227002221 КПП: 223401001

ОКАТО: 01204859002

ОГРН 1022200559480, ОКПО 43688411

Телефон: 8(3854)32-52-89

E-mail: yuy09@yandex.ru

Банковские реквизиты


Ф-л Азиатско-Тихоокеанский Банк АО

г. Улан-Удэ,

р/сч. 40702810234840000259,

к/сч. 30101810700000000744,

БИК 048142744



А. А. Коренов

Директор



В.Н. Егораев

Согласованно:

Юрисконсульт МУП «Горэлектросети»

К. М. Нохрин

Ведомость объёмов работ №1 (к смете 01-01-01)

Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1-6 в Горно-Алтайске
Расчистка площадей от кустарника и мелкокося

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	
1	1	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при средней поросли	100 м2	30,5	(610*5) / 100
2	2	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при густой поросли	100 м2	26,55	(531*5) / 100


Составил: Гл.инженер



С.М. Ретунцев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов работ №2 (к смете 02-01-02)

Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1-6 в Горно-Алтайске
Строительство линии ВЛЗ-10 кВ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	
1	1	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	81	
2	2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	31	
3	3	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	22	53-31
4	4	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	31	
5	5	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	16	
6	6	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт	6	
7	7	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	5,888	((2718+2571+897)-298) / 1000
8	8	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через	переход	9	
9	9	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через	переход	1	
10	10	Установка разрядников: с помощью механизмов	компл	58	
11	11	Установка разъединителей: с помощью механизмов	компл	4	
12	12	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2	шт	12	
13	13	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт	6,1	(49+4*3)/10
14	14	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм	100 м	0,4	(10*4) / 100
15	15	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без	100 м3	1,48	148 / 100
16	16	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа	100 м3	1,48	148 / 100
17	17	Зажим наборный без кожуха	100 шт	2,84	(136+63+33+28+12+12
18	18	Стойка опоры: СВ 110-5	шт.	53	
19	19	Стойка опоры: СВ 95-3	шт.	28	
20	20	Оголовок ОГс54	шт.	32	
21	21	Оголовок ОГс58	шт.	10	
22	22	Траверса ТМ73	шт.	12	
23	23	Траверса ТМс60	шт.	9	
24	24	Накладка ОГ52	шт.	11	
25	25	Хомут Х51	шт.	21	
26	26	Крепление подкоса У52	шт.	28	
27	27	Проводник ЗП21 (Зм)	шт.	15	44/3
28	28	Крепление изолятора КNs-1	шт.	6	
29	29	Зажим плащечный ПС 2-1	шт.	136	
30	30	Изолятор ШФ-20Г штыревой без колпачка	шт.	152	
31	31	Колпачек К-6	шт.	152	

32	32	Вязка спиральная ВС 70/95.2	шт.	304	
33	33	Скоба СК-7-1А	шт.	63	
34	34	Изолятор ЛК-70/10-И-ЗСС подвесной	шт.	63	
35	35	Зажим натяжной НБ2-6А	шт.	63	
36	36	Зажим плащечный SL 37.2 (2 болта)	шт.	33	
37	37	Кожух защитный для зажима SP 16	шт.	33	
38	38	Провод СИП 3 1х95	м	2718	
39	39	Провод СИП 3 1х70	м	2571	
40	40	Провод СИП 3 1х50	м	897	
41	41	Разрядник РМК-20-4-УХЛ1	шт.	52	
42	42	Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12/10/400 УХЛ1	шт.	12	
43	43	Сталь круглая 10	кг	24,64	40*0,616
44	44	Сталь круглая 16	кг	481,9	305*1,58
45	45	Вал привода РА-7	шт.	4	
46	46	Изолятор ШФ-20Г штыревой без колпачка	шт.	20	5*4
47	47	Колпачек КП-22	шт.	20	5*4
48	48	Зажим петлевой ПА 2.2	шт.	12	3*4
49	49	Зажим аппаратный А2А-50-7	шт.	24	6*4
50	50	Провод неизолированный АС-50/8	м	24	6*4
51	51	Проводник ЗП1	м	16	4*4
52	52	Кронштейн РА 1	шт.	4	1*4
53	53	Кронштейн РА 2	шт.	4	1*4
54	54	Кронштейн РА 4	шт.	4	1*4
55	55	Кронштейн РА 5	шт.	12	3*4
56	56	Кронштейн РА 6	шт.	8	2*4
57	57	Хомут Х7	шт.	12	3*4
58	58	Хомут Х8	шт.	4	1*4
59	59	Болт 12*40 мм	шт.	44	11*4
60	60	Гайка М12	шт.	44	011*4
61	61	Шайба М12	шт.	44	11*4
62	62	Разъединитель линейный РЛНД-1-10-400 УХЛ1 с приводом	шт.	4	
63	63	Оголовок ОГ54	шт.	3	
64	64	Траверса ТМ73	шт.	4	
65	65	Траверса ТМ60	шт.	2	
66	66	Накладка ОГ52	шт.	4	
67	67	Хомут Х51	шт.	6	
68	68	Крепление подкоса У52	шт.	3	
69	69	Проводник ЗП21 (Зм)	шт.	3	
70	70	Траверса ТМ 2	шт.	1	
71	71	Хомут Х1	шт.	1	
72	72	Зажим плащечный ПС 2-1	шт.	28	
73	73	Изолятор ШФ-20Г штыревой без колпачка	шт.	15	
74	74	Колпачек К-6	шт.	15	
75	75	Вязка спиральная ВС 70/95.2	шт.	30	
76	76	Скоба СК-7-1А	шт.	12	
77	77	Изолятор ЛК-70/10-И-ЗСС подвесной	шт.	12	
78	78	Зажим натяжной НБ2-6А	шт.	12	
79	79	Зажим плащечный SL 37.2 (2 болта)	шт.	12	
80	80	Кожух защитный для зажима SP 16	шт.	12	
81	81	Разрядник РМК-20-4-УХЛ1	шт.	6	


Составил: Гл.инженер



С.М. Ретунцев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов работ №3 (к смете 09-01-01)

Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1-6 в Горно-Алтайске
Пуско-наладочные работы

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	
Раздел 1. Пуско-наладочные работы					
Испытание ВЛ-10 кВ					
1	1	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение	53	
2	2	Проверка наличия цепи между	100 измерений	0,53	53 / 100
3	3	Определение удельного сопротивления грунта	измерение	53	
Испытание РЛНД и ВЛ-0,4 кВ					
4	5	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35	испытание	4	
5	6	Измерение сопротивления изоляции	шт	6	4+2

Составил: Гл.инженер

С.М. Ретунцев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Дополнительное соглашение № 1

г. Горно-Алтайск

«19» июня 2024 года

Муниципальное унитарное предприятие «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коренова Анатолия Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Карат», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Егораева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 14-2024(223ФЗ) от 20.05.2024 г. о нижеследующем:

1. Стороны договорились изложить пункт 3.2 в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить работы п.1.1 настоящего Договора, в следующие сроки:

- начало работ: на следующий день после подписания договора;
- окончание работ: не позднее 30.07.2024г.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

3 Во всем остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

«Заказчик»:

МУП «Горэлектросети»

649002 г. Горно-Алтайск ул. Связистов 1

ИНН 0400000157; КПП 041101001

ОГРН 1020400747597

АКБ «Ноосфера» АО г. Горно-Алтайск

Р/С 40702810200000000655

К/с 30101810100000000718

БИК 048405718

тел./факс (388-22) 6-22-93, 4-84-07

e-mail: g-ages@yandex.ru, www.g-ages.ru.

ОКТМО 84701000001

ОКОПФ 42

ОКФС 14

ОКПО 03247592

«Подрядчик»:

Общество с ограниченной

ответственностью «Строительно-

монтажная компания «Карат», 659354,

Алтайский край, Бийский район, поселок

Боровой, ул. 40 лет победы, д.16 А,

Потовый адрес: 659318, Алтайский край, г.

Бийск, ул. Яминская, д. 4,

ИНН: 2227002221 КПП: 223401001

ОКАТО: 01204859002

ОГРН 1022200559480, ОКПО 43688411

Телефон: 8(3854)32-52-89

E-mail: uyu09@yandex.ru

Банковские реквизиты

Ф-л Азиатско-Тихоокеанский Банк АО

г. Улан-Удэ,

р/сч. 40702810234840000259,

к/сч. 30101810700000000744,

БИК 048142744



Директор

А.А. Коренов



Директор

В.Н. Егораев

Согласованно:

Юрисконсульт МУП «Горэлектросети»

К. М. Нохрин

Дополнительное соглашение № 2

г. Горно-Алтайск

«31» августа 2024 года

Муниципальное унитарное предприятие «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполняющего обязанности директора Александра Владимировича Кречетова, действующего на основании Приказа от 05.08.2024 № 143 «О возложении обязанностей», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Карат», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Егораева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к договору подряда № 14-2024(223ФЗ) от 20.05.2024 г. о нижеследующем:

1. Стороны договорились изложить пункт 2.1 в следующей редакции: «Стоимость работ остается неизменной на весь период выполнения работ и составляет 8 728 941 (Восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок один) рубль 48 копеек, в том числе НДС-20% - 1 454 823 (Один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать три) рубля 59 копеек.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

3 Во всем остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

«Заказчик»:

МУП «Горэлектросети»

649002 г. Горно-Алтайск ул. Связистов 1

ИНН 0400000157; КПП 041101001

ОГРН 1020400747597

АКБ «Ноосфера» АО г. Горно-Алтайск

Р/С 40702810200000000655

К/с 30101810100000000718

БИК 048405718

тел./факс (388-22) 6-22-93, 4-84-07

e-mail: g-ages@yandex.ru, www.g-ages.ru.

ОКТМО 84701000001

ОКОПФ 42

ОКФС 14

ОКПО 03247592

«Подрядчик»:

Общество с ограниченной

ответственностью «Строительно-

монтажная компания «Карат», 659354,

Алтайский край, Бийский район, поселок

Боровой, ул. 40 лет победы, д.16 А,

Потовый адрес: 659318, Алтайский край, г.

Бийск, ул. Яминская, д. 4,

ИНН: 2227002221 КПП: 223401001

ОКАТО: 01204859002

ОГРН 1022200559480, ОКПО 43688411

Телефон: 8(3854)32-52-89

E-mail: yuy09@yandex.ru

Банковские реквизиты

Ф-л Азиатско-Тихоокеанский Банк АО

г. Улан-Удэ,

р/сч. 40702810234840000259,

к/сч. 30101810700000000744,

БИК 048142744

И.о. директора



А.В. Кречетов

Директор



В.Н. Егораев

Согласованно:

Юрисконсульт МУП «Горэлектросети»

К. М. Нохрин